

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านท่ายา ตำบลทุ่งน้อย

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น

พจ.ถ.๑๖-๐๐๓ สายบ้านท่ายา ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านท่ายา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายภานุมาศ พานิชสรณ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	ประธานกรรมการ
๒.นายมานิชญ์ คุ่มเวช	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	กรรมการ
๓.นางสาวปรางค์ทิพย์ ศรีสนธิ์	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ

หมายเหตุ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางนั้น พิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน (ราคาปัจจุบัน หมายถึงราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่จัดทำรายงานสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น) แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทบทวนราคากลาง จากวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งราคากลาง ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สูงกว่าเพราะราคาวัสดุในเดือนที่ใช้ประมาณราคาปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นราคากลางที่ใช้เพื่อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้ จึงใช้ราคาในการประมาณราคาในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
- ได้ใช้ แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อเปรียบเทียบราคากลาง